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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

Este concurso se regira por lo estipulado en la Ley de Contratacién Administrativa, su Reglamento y demas
leyes afines, incluyendo la Ley de Creacidn del Parque Marino del Pacifico (N2. 8065), las cuales se tienen
por incorporadas y aceptadas por el proveedor con solo el hecho de la presentacidon de su oferta

econdmica.

RESULTANDO QUE

La administraciéon de la Fundacidn debe procurar la sostenibilidad y bioseguridad de la infraestructura que
sostiene organismos vivos en el Parque Marino del Pacifico ubicado en Puntarenas, Costa Rica.

CONSIDERANDO QUE
i Se dispondrd para el periodo 2022 la suma de ¢70,688,445.61 para la presente

contratacion.

ii. Tanto cuantitativa como cualitativamente, se cuenta con los recursos humanos y la
infraestructura administrativa suficiente para verificar el fiel cumplimiento del objeto

de la contratacion.

iii. Que hay una toma marina con mas de 25 afios de existencia, que tiene una tuberia
deteriorada por la acumulacion de organismos vivos en su interior, lo que la hace
ineficiente y con un peligro de taponamiento en su interior, que puede provocar el

desabastecimiento de agua de mar para el funcionamiento del Parque Marino.

POR TANTO

Se dispone iniciar el procedimiento de contratacidon administrativa utilizando la modalidad de Licitacion
Abreviada, a la vez declaramos que se cumplen con todos los requisitos de ley exigidos para esa
modalidad.

LISSETTE BARQUERO PEREZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-07-0178-0751.
Fecha declarada: 13/06/2022 04:01:44 PM
Esta representacion visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

C 00,.'50

Lissette Barquero P.
Administrativa Financiera / Proveeduria
Fundacién Parque Marino del Pacifico
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ANEXOS

ANEXO 1. Planos mecanicos y estructurales preliminares para disefio de toma marina.

ANEXO 2. Especificaciones técnicas preliminares (mecanicas y estructurales) para diseiio de toma

marina.

ANEXO 3. Tabla de dias calendario guia para elaboracién de cronograma.
ANEXO 4. Informe Diagnostico previo de condicién actual de la toma marina.

ANEXO 5. Especificaciones Técnicas para la gestion ambiental del proyecto.
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1.  INVITACION A PARTICIPAR

La FUNDACION DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO cédula juridica N2 3-006-293428 en su
calidad de Administrador, con oficinas en el Parque Marino de Puntarenas, ubicado 500 metros
este del muelle de cruceros de Puntarenas, teléfonos 2661-5270 y correo electrénico
proveeduria@parquemarino.org invita a las empresas constructoras interesadas a participar en
la presente Licitacion.

La apertura de recibimiento de ofertas tendrd lugar en las oficinas administrativas de la
Fundacion del Parque Marino del Pacifico (ubicado dentro de las instalaciones del Parque
Marino del Pacifico), ubicado en Puntarenas, 500 metros este del muelle de cruceros a las 14:00
horas del dia 29 de junio de 2022.

Este pliego de condiciones es gratuito y estara a disposicién en el medio oficial de publicacién
para la presente licitacién que serda la pdgina web del Parque Marino del Pacifico
WWwWw.parguemarino.org en la seccién Documentos, Proveeduria, donde podran encontrar El
Cartel, planos preliminares, términos de referencia de la licitacién, especificaciones técnicas, el
formato para presentar la tabla de pagos resumida y todos aquellos que se consideren
necesarios para el buen desarrollo del Proyecto.

El presente concurso se realizara en apego a los principios de Ley de Contratacion
Administrativa y su Reglamento.

En caso de que los oferentes consideren conveniente incluir alguna otra actividad que a su juicio
no esta contemplada en la tabla suministrada, podran agregarla indicando una linea de “otras
actividades” con su respectiva descripcion.

Se realizara una visita al sitio el dia 20 de junio de 2022 a las 11:00 horas. La asistencia a esta
visita no es obligatoria pero debido a las particularidades del sitio, las obras y el proceso
constructivo requerido se recomienda la presentacion a la misma.

Las empresas invitadas deberan cumplir con lo siguiente:

1. Manifestar su interés en participar del proceso de Licitacion, a través de carta de interés.

2. Aceptar que en un plazo maximo de doce dias habiles podrdn presentar la oferta segin
los requerimientos establecidos en este pliego de condiciones.

3. Indicar que tienen disponibilidad de iniciar las obras una vez adjudicada la presente
licitacidn, estimado en un plazo de 8 semanas aproximadamente.

El Propietario se reserva el derecho, de declarar desierta la adjudicacién, en caso de que las
ofertas no convengan a sus intereses. Se haran aclaraciones via email, al correo
proveeduria@parquemarino.org, hasta el martes 21 de junio de 2020 a las 17 horas, salvo que,
por razones de entrega de informacidn adicional, este plazo se extienda, por parte del
Propietario.

h‘h‘eafénﬁt"&; 2022LA-000004-FPMP  Pagina 7 de 44

LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO

COND

X &,

5) (9
%


about:blank
about:blank
about:blank

C 00;60

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA 2022LA-000004-FPMP

“MANTENIMIENTO DE LA TOMA MARINA, PARQUE MARINO DEL PACIFICO”

2. OBJETO CONTRACTUAL

2.1. Presupuesto Estimado

Se estima un presupuesto de ¢70,688,445.61 (setenta millones seiscientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y cinco colones con 61/100) para las obras propuestas.

2.2. Descripcion de la obra

La FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO pretende contratar a persona juridica para
realizar los trabajos de mantenimiento (o trabajos de mejora) de la toma de agua marina,
Parque Marino del Pacifico en la zona donde se ubican las tuberias que llevan el agua marina
en Puntarenas, con la siguiente descripcién general:

Revision del disefio, detallado final y construccidn de las obras de que se describiran.

En los Anexos 1 y 2 del presente cartel se adjuntan planos y especificaciones técnicas para
referencia del alcance y los requisitos minimos que debe cumplir el contratista con respecto a
las obras contratadas incluyendo, pero sin limitarse a, los siguientes alcances descritos:

2.2.1. Alcance de Obra Civil y Estructural
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2.2.1.2

2.2.1.3

Construccion de los yunques de anclaje para la tuberia submarina a ubicarse
desde la Estaciéon 0+107 (ver lamina S-1, anexo 1) y hasta la toma, a un
espaciamiento entre yunques de 1.7 m como maximo o el que el contratista
determine que, a criterio de su especialista, sea el maximo recomendado. Se
incluye el suministro de materiales y mano de obra para la construccion y
colocacién de los yunques. El contratista debera revisar el detalle provisto en
planos y proponer las dimensiones y armado final, si considera necesario la
inclusion de acero de refuerzo, para asegurar la tuberia en el fondo marino.

Construccidon de la Caja de Toma incluyendo: suministro y colocacién del
concreto y acero de refuerzo de la caja, suministro y colocacién de pre filtros o
rejillas en acero inoxidable, y demas accesorios necesarios para el
funcionamiento adecuado de la obra. El contratista debe proveer la mano de
obray equipo necesario para la colocacidn de la caja en sitio de forma correcta.
El contratista debera revisar el detalle provisto en planos y proponer las
dimensiones, espesores y armado final de la caja que aseguren la estabilidad
de ésta de acuerdo a lo requerido por la Administracion para la proteccién del
sistema de prefiltro. La caja de la toma adicionalmente debe ser construida con
una compuerta inferior que permita extraer material que se acumula en el
interior de la caja. Para ello la caja debe permitir el ingreso de un buzo a su
interior para hacer limpieza al el fondo y paredes de esta misma.

Revisién, disefio y detallado final de las obras descritas anteriormente, asi como
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memorias de calculo avaladas por un especialista en obra estructural que
respalden los disefios propuestos.

2.2.2. Alcance de Obra Mecdnica

2.2.2.1 Sustitucion de tuberias de succion de toma de agua de mar: suministro e
instalacidon de dos tuberias de 102 metros de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) termo fusionada, a instalar desde la ubicacién del Pozo de Inspeccion
gue no se construira en esta contratacion (metro 75 segln plano) hasta la Caja
de Toma donde deberd construirse y conectarse al pre filtro.

2.2.2.2 Construccién de pre filtro en Caja de Toma: suministro y colocacién de todos
los elementos que conforman el pre filtro segln disefio propuesto.

2.2.2.3 Las tuberias de PVC actuales, en el tramo de 102 metros a sustituir, deben
guedar tapadas con un tapdn, tanto en la zona de succién cdmo en la zona de
playa. Los tramos de esta tuberia deben quedar intactos a cdmo se encuentran
en la actualidad e igualmente enterrados en la zona de playa. No deben recibir
dafos mecdnicos durante el trabajo de sustitucion. Para la zona de succion
actual los cuellos de ganso deben ser cortados y extraidos antes de colocar el
tapon.

2.2.2.4 La nueva tuberia debe tener una figura tipo Y, con un tapdén de rosca que
permita realizar faenas de limpieza interna de la tuberia, es muy importante,
gue el tapon quede bien ajustado para que no ingrese aire con la succidn de la
bomba.

2.2.2.5 Revisién y corroboracion en sitio de medidas y alturas de tuberias, disefio y
detallado final de las obras descritas anteriormente, asi como memorias de
calculo avaladas por un especialista en obra mecanica que respalden los
disefios propuestos.

2.3. Condiciones técnicas generales
2.3.1. Condiciones especificas
2.3.1.1. El oferente debera considerar dentro de su oferta todos los elementos y tareas

necesarias para la aprobacion por parte de las instituciones involucradas vy
construccion del proyecto. El permiso respectivo de la SETENA serd solicitado por
la Universidad Nacional y el Municipal por parte del Parque Marino del Pacifico.

2.3.1.2. No se dard consideracién y no se compensara en forma alguna por malos
entendidos en cuanto al trabajo por realizar o respecto a los materiales a emplear,
ya que la oferta incluye el acuerdo tacito con los articulos y condiciones sefialadas
en los documentos que se aportan.

oL QLo 2.3.1.3. No se considerard trabajo extra ni se autorizara pago adicional por aquellas
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.1.6.

2.3.1.7.

2.3.1.8.

2.3.1.9.

2.3.1.10.

2.3.1.11.
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condiciones no expresamente indicadas, pero facilmente Vvisibles, o
razonablemente previsibles, como resultado de un examen cuidadoso del sitio de
la construccion.

El Contratista aportard los profesionales, y suministrard todo el equipo,
herramientas y materiales necesarios para realizar el trabajo, conforme con lo
indicado en este pliego cartelario y sus anexos, y serd el Unico responsable de
reparar a satisfaccién cualquier dafio ocasionado en terrenos y edificaciones
existentes, producto de su labor.

Todo material y equipo a instalar, debera ser aprobado por la inspeccion antes de
ser puesto en la obra.

El Contratista deberd remover todo material y escombro producto de los trabajos
gue realice y los colocara fuera del sitio por su cuenta y responsabilidad durante
el proceso constructivo, con el fin de evitar la contaminacién innecesaria del lugar
de trabajo durante su realizacién y al finalizar la obra. Los desechos y el material
resultante deberan depositarlos en rellenos sanitarios aprobados para tal fin. La
inspeccidon podra solicitar, en cualquier momento, la documentacidon que
confirma la legalidad de los depdsitos utilizados para esos fines, asi mismo la
inspeccidn o el Administrador puede solicitar que ciertos materiales en condicidn
de reutilizacidn sean conservados indicando al Contratista donde colocarlo para
su almacenamiento.

El Contratista debera colocar al frente de los trabajos a un ingeniero civil y un
ingeniero mecanico, debidamente incorporados al C.F.l.A., quienes deberan
realizar la revision y detallado final de los planos de construccién y su aprobacién
por parte de todas las entidades requeridas, ajustandose a los planos
preliminares, especificaciones y demds documentos relacionados con este
proyecto, asi como asumir la responsabilidad del diseio final, construccion y la
direccion técnica del proyecto.

Se deben tomar todas las previsiones necesarias e indicadas por el Ministerio de
Salud, asi como las autoridades competentes, para la proteccion de los
trabajadores ante la pandemia por el COVID-19.

No se cambiard a los profesionales ni al personal propuestos sin el consentimiento
y autorizacién por escrito de la Inspeccidon y el Administrador, a menos que
aquellos dejen de ser empleados del Contratista.

Queda entendido que el contratista sera responsable de asumir la informacién de
los estudios basicos, consultas, y cualquier otro documento que se aporta, o
ejecutar sus propios estudios, lo que debera ser considerado en su oferta.

Forman parte de esta licitacién la documentacién y planos preliminares de la obra,
las instrucciones a los interesados, las Condiciones Generales, las Especificaciones
Técnicasy las aclaraciones Adicionales que se hagan antes de la firma del contrato.
Estos documentos se complementaran entre ellos y lo que se exige en uno sera
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tan obligante como si se exigiera en todos. En caso de existir contradiccién en
alguno de los documentos técnicos con respecto a otros, la aclaraciéon debera ser
solicitada por el oferente durante el proceso licitatorio. En caso de no solicitarse,
la aclaracidn sera realizada por el inspector durante la ejecucién de la obra, y por
tanto no podra implicar costos adicionales.

2.3.2. Condiciones generales del servicio

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

2.3.2.4.

2.3.2.5.

2.3.2.6.

Debe brindarse una adecuada proteccidn, tanto del personal de la empresa
contratista, como de inspectores, personas autorizados por el Administrador para
visitar la obra, vecinos, etc., mediante rétulos claros, vallas y cierres que adviertan
el peligro o que impidan el paso peatonal de personas ajenas a la obra.

Mantener los niveles minimos de ruido, polvo y desechos de manera que no se
perturben por ninguna circunstancia las actividades normales en la institucién ni
del publico respectando las normas establecidas por las instituciones atinentes.

El contratista serd el responsable de reparar cualquier dafio que pudiese causarse
a lainfraestructura, sea ésta publica o privada, las edificaciones u obras existentes
mientras realiza la construccion objeto de esta licitacion.

LA FUNDACION DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO no puede garantizar que el
inicio del proyecto coincida con la estacidn seca, hecho que el oferente debe
tomar en cuenta para estimar el plazo de entrega de la obra.

El Contratista deberd acondicionar servicios sanitarios moviles, asi como las
instalaciones requeridas para su bodega, almacenamiento temporal de
elementos, y drea para uso de sus trabajadores durante el periodo de
construccion, instalaciones a ubicar segun la coordinacidn con la Inspeccién y el
Administrador, segun lo requiera.

El permiso respectivo de SETENA sera solicitado por la Universidad Nacional y el
Municipal por parte del Parque Marino del Pacifico. Cualquier otro permiso o
gestidon adicional que se necesite correrd por cuenta del contratista procurar
todos los permisos necesarios previo a iniciar la construccién, asi como la
consecucién y adecuacién de las acometidas provisionales y definitivas de
electricidad, teléfono y agua potable, tanto para las labores del proceso
constructivo como las definitivas para la entrega de la obra, asi como el pago
correspondiente del servicio mensual de ambos servicios, durante el proceso
constructivo y hasta la recepcion definitiva de las obras. Para ello, debera
investigar por su propia cuenta, el procedimiento a realizar y sus costos
correspondientes, asi como sufragar los costos involucrados, los que debera
considerar en su oferta.

2.3.3. Cobertura Del Contrato

COND

X &,

5) (9
%

COSTA RICA

Protegiéntoles
Contra

LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO

2022LA-000004-FPMP  Pdgina 11 de 44



C 00;60

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA 2022LA-000004-FPMP
“MANTENIMIENTO DE LA TOMA MARINA, PARQUE MARINO DEL PACIFICO”

El Contratista aportara los profesionales necesarios y suministrara todos los materiales, la mano
de obra, las pdlizas de seguros y obligaciones sociales, el equipo y herramientas de
construcciéon, trabajo especializado, las instalaciones hidraulicas, eléctricas y mecdnicas o
especiales y toda otra labor necesaria para ejecutar la construccién, de acuerdo a la practicay
normas establecidas para la ejecucién de este tipo de obras.

Dard los avisos necesarios, realizara las labores necesarias para la obtencidn de todos los
permisos (Municipalidad y cualquier otra institucién que se requiera; y pagara todos los
derechos de ley y otros gastos en conexién con su trabajo y obtendra todos los certificados de
inspeccidn requerida en su trabajo, pagara todos los derechos de autor y de patente y eximira
al Administrador de pérdidas por estos conceptos; se obliga a registrar a su nombre los planos
finales y los permisos de construccion, hasta todas las notificaciones y actuara de acuerdo con
todas las leyes, los decretos, los estatutos, las ordenanzas y los reglamentos, tanto nacionales
como municipales, que estuvieren vigentes durante toda la ejecucion de la obray que en alguna
forma regulen dicha ejecucidn.

Si el Contratista ejecuta un trabajo contrario a tales leyes, reglamentos o normas, sin haberlo
asi notificado, cargard con todas las responsabilidades que surjan como resultado de tal
ejecucion.

Deberdn familiarizarse completamente con el sitio de la obra y con las condiciones locales;
aceptar todas las condiciones de esta licitacion comprometiéndose a ajustarse a los planos
preliminares y especificaciones y a las aclaraciones que hagan por escrito los Disefiadores.

2.34. Profesionales responsables

Todos los profesionales a cargo del proyecto deberdn estar debidamente inscritos ante el CFIA,
contando con la experiencia minima de 10 afios.

2.3.5. Calidad De Los Materiales, Equipos Y Accesorios

Todos los materiales, equipos y accesorios incorporados a la obra deberdn ser nuevos y de las
calidades indicadas en las Especificaciones Técnicas. Los Inspectores podran llevar a cabo,
siempre que esto sea factible, la inspeccién de los materiales en la fuente de suministro.

El Contratista suministrard a los inspectores muestras auténticas de todos los materiales que se
propone usar y no incorporard a la obra material alguno, sino después de que se haya
comprobado que reune los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas.

2.3.6. Calidad De Equipo De Construccion

El equipo y herramientas que se usan en los trabajos serdan nuevos o por lo menos deberan
estar dentro del periodo de vida util y en perfectas condiciones de funcionamiento.

También deberan ser adecuados, en cuanto a su capacidad y a otras caracteristicas
importantes, para obtener con ellos el rendimiento que se considere indispensable.
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Los Inspectores podran ordenar el retiro de cualquier equipo que no consideren adecuados y
exigir al Contratista que lo sustituya por uno que satisfaga las necesidades de la obra.

2.3.7. Calidad De La Mano De Obra

Toda la mano de obra debera ser suficientemente calificada y el trabajo que ejecuta de primera
calidad, a juicio de los inspectores.

Los inspectores podran exigir al Contratista la destitucién de cualquiera de sus empleados por
juzgarlo incompetente, descuidado, insubordinado y objetable en cualquier aspecto que vaya
en detrimento o en perjuicio del trabajo y no se le empleard de nuevo en parte alguna de la
obra.

2.3.8. Iniciacion De Las Obras

El inicio de las obras queda sujeto a la obtencién del permiso que debe emitir SETENA y que
esta siendo gestionado por la Universidad Nacional, asi como el permiso respectivo de la
Municipalidad que esta siendo gestionado por el Parque Marino del Pacifico.

El contratista queda obligado a iniciar los trabajos a que se refiere la presente licitacién dentro
de los ocho dias naturales, posteriores a la firma del contrato correspondiente y a la orden de
inicio emitida por el Administrador al momento de contar con los permisos correspondientes
ante SETENA. La fecha de inicio se hara constar en el Libro de Diario de Registro, asi como en la
bitdcora, la cual deberd ser considerada de libre acceso para consulta por parte de la
Administracion.

2.3.9. Planos preliminares y Especificaciones

La magnitud del mantenimiento y sus caracteristicas generales estan definidas en los planos
preliminares, en las especificaciones y en otros documentos contractuales que fueren
aplicables. El Contratista, profesionales responsables y el Director técnico deberan adquirir
pleno conocimiento de estos.

El Contratista deberd detallar los planos de construccion y tramitar los permisos necesarios para
el inicio de la construccion, menos el de SETENA y Municipalidad. Si las obras que se tiene por
objeto describir o cualesquiera, aspectos relativos a ellas no estdn suficientemente detallados
o explicados en los planos preliminares o en las especificaciones, el Contratista solicitara al
disefador las explicaciones adicionales que puedan ser necesarios. Si el Contratista considera
que requiere de mayores estudios para completar el detallado y tramite de permisos, deberd
asi contemplarlo en su oferta.

El Contratista deberd consultar los planos preliminares para la estimaciéon de todas las

dimensiones y detallar planos de construccidn finales, dimensiones que seran comprobadas

antes de comenzar con el trabajo definido por éstas. Si para el detallado de los planos finales

de las obras, la documentacién aportada con este cartel no esta suficientemente explicado, el

s givee,  Contratista solicitara al disefiador las aclaraciones adicionales que puedan ser necesarias para
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completar las labores.

El Contratista no podrd aprovecharse de inconsistencias u omisiones que existan en los planos
y especificaciones preliminares, los que deberd detallar y aprobar ante las instituciones
correspondientes. En caso de que el Contratista advierta un error u omisidon debera notificar de
inmediato al Ingeniero disefiador quién dard las interpretaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento del propésito de los documentos mencionados.

El Contratista debera mantener en el sitio de la obra, un juego completo de los planos y de las
especificaciones finales aprobados, para uso de los inspectores y otro donde ird anotando las
modificaciones y adiciones que se vayan realizando.

Si el Contratista propusiera cambio de materiales o de equipos respecto de los indicados en los
planos o en las especificaciones, debera indicar con toda claridad a los inspectores la naturaleza
de su proposicion, para su estudio y decisién. Si dichos cambios implicasen redisefio estructural,
arquitecténico o mecanico, el rediseno y los nuevos planos que se requieren, serdn preparados
por el Contratista, sin costo extra para el Administrador y sujetos a la aprobacién de los
Inspectores.

El Administrador no reconocera aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que
el Contratista propusiere y que le fuesen aceptados. En el caso de que la proposicidon implique
reduccidn en el costo de la obra, el Contratista debera reconocer al Administrador la diferencia.

Concluidos los trabajos y antes de la recepcion provisional de la obra, el Contratista debera
entregar un juego de planos originales (o sepias) debidamente actualizados.

2.3.10. Labores Peligrosas y Dafos

Cuando el Contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo y daio a sus empleados, a
otras personas, a la propiedad de terceros o a la propiedad y a la obra a él encomendadas,
debera tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren necesarias, de
acuerdo con el Reglamento de Seguridad Social y de las demas Leyes, Decretos y Reglamentos
aplicables.

Cuando sea necesario el uso de explosivos, el Contratista deberd obtener los permisos
necesarios en el organismo oficial que corresponda, antes de proceder a las labores de barreno
y voladura.

Cualquier dafio que surja como resultado de las obras efectuadas bajo este contrato, sera
reparado hasta dejar las propiedades u objetos dafiados en las condiciones que tenian antes de
los trabajos.

El contratista serd el Unico responsable por los dafios, deterioros y perjuicios que pueda sufrir
la obra u obras conexas, sean éstas de propiedad publica o privada, cualquiera que sea la causa
de su origen, dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion de la licitacidn y la formal
aceptacion de la obra completamente terminada y a entera satisfaccion del Administrador.

««@w, En cualquier emergencia que afecte la seguridad de vidas (incluidas las especies), de la obra o
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de propiedades vecinas, el Contratista, sin instrucciones o autorizacién especial del inspector,
podra segln aqui se le permite, actuar a su juicio para evitar tales pérdidas o dafios y actuara
asi sin apelacion, si asi se lo mandan o autorizan. Cualquier indemnizacién reclamada por el
Contratista a causa de una emergencia serd determinada por acuerdo o arbitraje.

En caso de ocurrir dafios a terceros durante la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, la
responsabilidad que se derivare de esos dafos correspondera en su totalidad al Contratista.

2.3.11. Vigencia De Seguros Y Obligaciones Patronales

El Contratista deberd mantener vigentesy al dia los pagos por seguros de riesgo en construccién
y de responsabilidad civil por lesion o muerte a terceras personas. Asimismo, deberd mantener
al dia el pago de las cuotas del Seguro Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Banco Popular,
IMAS vy cualquiera otra que posteriormente fijare la Ley. El Contratista deberd de presentar
junto con las facturas de avance constancia de dichas responsabilidades al dia. El Contratista
deberd asumir en forma amplia, total y general, todas las obligaciones y responsabilidades que
correspondan al patrono, derivados del Cédigo de Trabajo, o leyes conexas.

Cualquier trabajo que necesitare el Contratista llevar a cabo después de las horas regulares de
trabajo, los dias domingos o feriados legales, los efectuard sin costo adicional para el
Administrador, cumpliendo con las respectivas leyes laborales vigentes y deberd informar con
antelacién a la Fundacién del Parque Marino quien debe emitir un visto bueno.

2.3.12. Subcontratos

Los subcontratos y los subcontratistas que el Contratista se proponga usar en la obra, estaran
sujetos a la aprobacién previa, expresa y escrita de la Inspeccién.

Nada de lo contenido en los documentos contractuales creara relacion juridica alguna entre los
subcontratistas y el Administrador.

El Contratista sera directamente responsable ante el Administrador de todos los actos de los
subcontratistas y de todas las personas directa o indirectamente empleadas para ellos.

El Administrador por medio de la Inspeccion, se reserva el derecho de retirar inmediatamente
de la obra cualquier subcontratista que violare cualquier requisito del contrato o que no
prosiguiere la ejecucion de la obra de manera satisfactoria, a juicio de los inspectores y tal
subcontratista no sera empleado nuevamente en la obra.

Cualesquiera gastos en que incurriere el Administrador, al intervenir de esta manera contra un
subcontratista, seran cargados al Contratista y deducidos de cualquier suma de dinero que se
le adeudare.

2.3.13. Gravdamenes Sobre La Obra

El Contratista quedara obligado a levantar por su cuenta inmediatamente hecha la notificacion
judicial respectiva, cualquier embargo o gravamen que llegara a decretarse en su contra, por
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cualquier motivo, parcial o totalmente, sobre la obra objeto de este contrato o sobre sus
derechos como contratista.

2.3.14. Periodo De Garantia

El hecho de que el Inspector hubiere aprobado la calidad de la obra realizada, no releva al
Contratista de la obligacidon de corregirla si se encuentran defectos posteriormente. Ni el
certificado definitivo, ni el pago, ni estipulacién alguna del contrato, relevaran al Contratista de
responsabilidad por razén de materiales o mano de obra defectuosos y deberd, en tal caso,
compensar cualesquiera defectos y pagara cualesquiera dafos resultantes dentro del plazo de
un afio a partir de la fecha de la terminacidn real de la obra. La fecha de la terminacién de la
obra se convendra por escrito a fin de establecer el periodo de garantia.

2.3.15. Obra Ejecutada Por El Administrador O Por Terceros
El Administrador se reserva el derecho de ejecutar trabajos adicionales con propio personal o
con terceros, por convenir mejor a sus intereses. El Contratista no podrd oponerse a la ejecucion
de tales trabajos adicionales, pero podra reclamar los dafios y perjuicios que se causaren a la
obra a él encomendadas, con motivo de estos trabajos adicionales.

2.3.16. Prosecucion y Progreso

2.3.16.1. Cémputo del plazo

El Contratista deberd ejecutar la obra, objeto del contrato, en su totalidad, dentro del plazo
estipulado en su oferta.

Para determinar el tiempo que el Contratista haya utilizado hasta la terminacién de la obra, se
incluirdn en el cémputo todas aquellas prérrogas que se le hubiere concedido segun las
justificaciones definidas en estas condiciones Generales.

Si la expiraciéon del plazo original, después de computadas todas las alteraciones incluidas, las
disminuciones y las extensiones acordadas, cayere en domingo o dia feriado obligatorio en
Costa Rica, el vencimiento del plazo se considerard como ocurrido en el primer dia habil
siguiente al de la fecha de su vencimiento natural.

2.3.16.2. Programa de trabajo

El Contratista preparard y sometera al responsable del proyecto designado por la Fundacion,
para su aprobacidn, antes de iniciar las labores, un programa de trabajo, o cronograma,
obtenido del analisis del proceso de detallado de planos, aprobaciones y construccién por
ejecutarse, empleando para dicho analisis cualquiera de los métodos de programacion en uso.

En él se indicaran las actividades mas importantes y las fechas en que se proyecta terminarlas.
««@v,.  En caso de que éste no satisfaga al supervisor del proyecto, sera reformado de manera que
7
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disponga el uso del equipo y de personal suficientes y adecuados, de tal forma que asegure la
terminacion de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato. El cronograma aceptado
debera mantenerse en la oficina de supervisién de la obra.

El Contratista deberd realizar durante la ejecucidn de los trabajos un control o "corte quincenal"
del avance de los trabajos y mientras este no se hubiere hecho a satisfaccion de la supervision
e inspectores, no se tramitard para su pago factura alguna al Contratista.

2.3.17. Limitacion de operaciones

El Contratista llevard a cabo, en todo tiempo, el trabajo en tal forma y orden que asegure el
menor estorbo publico.

Normalmente los trabajos se efectuardn en jornadas diurnas. No se llevard a cabo ningun
trabajo en jornadas nocturnas ni mixtas, salvo que para ello se hubiere provisto alumbrado
artificial adecuado a juicio de los inspectores.

2.3.18. Suspension temporal de la obra

El Administrador por medio de la Inspeccidn, tendra autoridad para suspender la obra, en todo
o en parte y por el periodo o periodos que considere necesarios, ya fuere debido a condiciones
que justifiquen tal medida, o por incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Dicha
suspensidn se ordenara por escrito, con un detalle de las razones que la justifican.

Si fuere necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el Contratista almacenara
todos los materiales, de modo que no obstruyan ni impidan innecesariamente el transito
publico, ni sufran deterioro alguno. A la vez, tomara la debida precauciéon para impedir dafios o
deterioros en la obra ejecutada, proveerd drenaje adecuado del terreno y construird
estructuras temporales donde se le ordenare. El Contratista no suspendera la obra sin el
permiso previo, expreso y escrito de la Inspeccidn, debidamente avalada por el Administrador.

Los procedimientos de suspensidn seran los siguientes:

a) Cuando el trabajo fuere suspendido, total o parcialmente por orden del Administrador,
debido al incumplimiento de las cldusulas del contrato por parte del Contratista, no se
le concederd prorroga en el plazo de ejecucion de la obra ni se le indemnizard por los
gastos incurridos.

b) Cuando fuere necesario suspender los trabajos parcialmente porque la calidad del
terreno difiere sustancialmente de lo previsto en el proyecto, o por otras circunstancias
de similar justificacién, a juicio del Administrador, el Contratista tendra derecho a una
prorroga en el plazo de ejecucién y a indemnizacién por los mayores gastos que se
demostraren.

c¢) Cuando el trabajo fuere suspendido, total o parcialmente, por orden del Administrador,
debido a causas ajenas al Contratista, éste tendra derecho a indemnizacion por los
gastos justificados y comprobados en que incurriere y a la prérroga en el plazo de
ejecucion, que corresponde.

d) Cuando el trabajo fuere suspendido, total o parcialmente por orden del Administrador,
debido a motivos de fuerza mayor fuera de la responsabilidad del Contratista y de la
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Administracion, se le concederd prérroga en el plazo de ejecucion de la obray no se le
indemnizara por los gastos incurridos.

En ningun caso el aumento del plazo que se concediere al Contrato sera mayor que la demora
causada. Nada de lo contenido en el Contrato exonerard al Contratista de su responsabilidad
en cuanto al progreso del trabajo, de manera segura, durante la ejecucién normal de la obra.

2.3.19. Extension en el plazo de ejecucion

El Contratista tendrd derecho a que se le concedan extensiones en el plazo de ejecucion, si la
causa del atraso en la obra estuviere comprendida, a juicio de la Inspeccién, dentro de lo
establecido en los incisos (b) y (c) anteriores o a causa de habérsele ordenado al Contratista
aumentos en trabajos adicionales que no estuvieren previstos en los planos o las
especificaciones aprobados.

Cualquier extension en el plazo del contrato, la dard la Inspeccién y el Administrador por escrito
con la indicacién del tiempo de la prérroga.

2.3.20. Ocupacion De Partes Terminadas

Cuando la totalidad o cualquier parte de las obras haya sido suficientemente completada, en
opinién del Administrador, éste puede tomar posesién de las mismas; esta toma de posesion
no constituird la aceptacion de que las obras, o cualquier parte de ellas ha sido recibida, sino
que deberd someterse posteriormente a la "Inspeccion final y recepcidn provisional" con el
resto de los trabajos.

2.3.21. Similitud De Detalles Tipicos

Los detalles tipicos, indicaciones de acabado, materiales, accesorios, equipos, cerrajeria y otros
indicados en los planos o especificaciones para un drea, elemento o accesorio de la obra, se
entenderan como indicados o especificados para todas las areas o elementos similares del
proyecto, aunque no exista indicacién o especificacidon expresa.

La calificacion de "aplicaciéon por similitud" queda a juicio del inspector, pues se entiende que
esta especificacion no es aplicable para areas, elementos o accesorios similares, donde
expresamente se indique o especifique tratamientos distintos.

2.3.22. Simbolos De Detalles En Planos

Las letras y numeros usados en los planos para indicar detalles, cortes, hojas o equipo pueden
ser independientes para cada grupo, por lo tanto, deben verificarse las secuencias. Las
numeraciones no son necesariamente seguidas.

2.3.23. Materiales, Equipos y Accesorios Complementarios

<o, Se entiende que cuando se especifica equipos y materiales éstos seran provistos de los
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accesorios indispensables para su perfecto funcionamiento y uso, aun cuando no se indique
especificamente, excepto cuando expresamente se indique en otra forma.

2.3.24. Materiales A Importar

Aquellos materiales que no se encuentren en plaza deberan ser importados oportunamente
por el contratista. El Contratista sera el Unico responsable por atrasos que la falta de material
pudiese causar. No se permitiran cambios de material, ni extensiones en el tiempo de entrega
por imprevision del Contratista en el suministro oportuno de estos.

2.3.25. Marcas De Fabrica

Cuando para las obras, procedimientos, tipos de equipo o clase de materiales, se haga mencion
de marcas de fabrica, especificaciones, numeros de catalogos y otras indicaciones que
correspondan a determinadas casas comerciales, deberdn tomarse Unicamente a titulo de
referencia, pues han sido citadas solamente con el propdsito de identificar caracteristicas de
equipos, materiales, accesorios o procedimientos deseados, como modelo de comparacidn.

Cualquier otro procedimiento, tipo de equipo o clase de material, hecho por otro fabricante
gue llene completamente los fines de especificaciones y que el Inspector apruebe a peticidon
escrita, seran aceptables.

Todos los equipos y materiales elaborados que se incorporen a la obra, deberan ser adquiridos
por el Contratista a través de representantes de los fabricantes establecidos en el pais, los
cuales deberan garantizar, al Administrador y al Contratista la existencia de repuestos con
capacidad para dar servicio de mantenimiento a los equipos por él suministrados.

2.3.26. Reconstruccion De Obras Dafadas

Antes de la entrega final de las obras, el Contratista debera reparar o reconstruir, a juicio de la
Inspeccidn, las obras dafiadas del Administrador o de terceros con motivo de los trabajos, tales
como vallas, jardines, tanques, etc. Asimismo, deberd reparar la obra exterior tales como
aceras, cordones, calles, tuberias, tragantes obstruidos con piedras, arena, etc.

2.3.27. Actuacion de Funcionarios

Los funcionarios del Administrador que actuaren en cumplimiento de las disposiciones de este
contrato y en el ejercicio de las funciones que les fueron encomendadas, lo haran como
representantes de aquél y por el ejercicio de ese poder no pesara sobre ellos responsabilidad
personal alguna ni para con el Contratista ni para con terceros.

2.3.28. Finiquito
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Un mes después de la recepcion provisional se hara la recepcidn final de la obra y se finiquitard
el contrato; se hara devolucion al Contratista el saldo de las retenciones hechas en las facturas
si lo hubiera.

Pero si la obra hubiere sufrido un deterioro mayor que el normal, debido a causas que el
Administrador se reserva el derecho de calificar y siempre que ese deterioro proviniere de
defectos de construccidn que no fueren visibles a la hora de recibirla, el Administrador podra
cobrar la diferencia, ejecutivamente al Contratista, a cuyo efecto se entenderan renunciadas
por él su domicilio y los requerimientos de pago.

La ejecucidn se despachara por el monto que el Administrador indique, sin perjuicio, claro esta
de las responsabilidades que determinan los articulos 1185, 1186 y 1187 del Cédigo Civil.

2.3.29. Notificaciones
El contratista debera dar por debidamente entregada cualquier notificacion por escrito, si se

entrega en su persona o a otra autorizada a recibirla o si le entrega o envia por correo
certificado a la ultima direccidon de negocio conocida por la parte notificante.

2.3.30. Control de trabajo

2.3.30.1. Detallado de los planos y aprobaciones

La empresa consultora INGENIEROS DE CENTROAMERICA LIMITADA; la que fue designada por
el Administrador para la elaboracién de los planos y especificaciones preliminares de esta obra,
tendra como funcién decidir cualquier duda en la interpretacion de los planos y especificaciones
preliminares.

2.3.30.2. Inspeccién

La empresa consultora Consorcio 3 GEA representada por la empresa EstruConsult SA;
designada por el Administrador para inspeccionar la ejecucion de esta obra, destacara un grupo
profesional que serd el Inspector de los trabajos y tendra como funcién la de aprobar o
improbar la calidad de los trabajos realizados, incluyendo el detallado de los planos vy
especificaciones finales, vigilar que los trabajos se desarrollen como se apruebe en esos
documentos y velar por el fiel cumplimiento del contrato.

La Inspeccién comprendera todo el trabajo contratado incluida la preparacion o la fabricacién
de los materiales que seran usados, a juicio de los inspectores. El Contratista no proceder3,
antes de la debida Inspeccidn y aprobacion, a cubrir obras tales como refuerzos del concreto,
tuberias, armaduras metalicas, etc.

El no rechazo de cualquier material o trabajo defectuoso, en ninguna forma impedira el rechazo
en lo futuro, al descubrirse algun defecto, ni obligard al Administrador a su aceptacion final.

Todos los inspectores tendran libre acceso a todos los sitios de la obra en todo momento.
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2.3.30.3. Facultades De Los Inspectores

El cuerpo de los inspectores, formado por profesionales de las diferentes ramas de la
construccion y por los auxiliares para profesionales que sean necesarios, estara dirigido por un
Coordinador de la Inspeccién.

Los inspectores, de acuerdo con su especialidad o con el campo que les delimitare el
Administrador, estan autorizados "inter alia", para:

a) Solicitar al contratista la presentacién oportuna de muestras auténticas de materiales
gue fueran necesarias, de previo a su incorporacién a la obra, para su aprobacion.

b) Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente.

c) Solicitar al contratista que los equipos usados en la obra sean sustituidos, o
aumentados, si la obra no avanzare satisfactoriamente debido a esta circunstancia.

d) Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado exigir el reemplazo de
aquel trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado,
insubordinado u objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento o perjuicio del
trabajo.

e) Coordinar y vigilar que las tomas de muestras, que se usaran en los ensayos de
materiales, sea hecha correcta y oportunamente por los laboratorios autorizados.

f) Solicitar el descubrimiento de alguna parte del trabajo para verificar su correccion. Si al
inspeccionarlo no resultare aceptable a juicio del Inspector, el descubrimiento, la
restauracion y el retiro de las partes residuales correrd por cuenta del contratista. En
caso de que el trabajo resultare aceptable, el costo de las labores citadas sera pagado
por el Administrador.

g) Evacuar las consultas que fueren necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos.

h) Interpretar los planos y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o
aparente.

i) Realizar la recepcién de la obra.

j) Asesorar al coordinador de los inspectores, en todos aquellos aspectos que este
funcionario requiera, en el desempefio de las funciones que le han sido asignadas y que
se describen en el siguiente articulo.

2.3.30.4. Facultades del Coordinador de la Inspeccidn

El coordinador de los inspectores, tendra todas las facultades dadas a los Inspectores, descritas
en el articulo anterior y ademas las siguientes:

a) Aceptar al Director técnico de la obra o exigir al Contratista su remocion.
b) Examinar las facturas que el Contratista presente, y aprobar sus montos, los cuales
deberan corresponder al avance real de la obra.

¢) Examinar los documentos necesarios para la exencién de impuestos, que el Contratista
presente, y aprobar sus montos y las cantidades en ellos indicadas, en los proyectos
gue contemplen dicha exencién.

d) Comunicar al Administrador la necesidad de autorizar aumentos o reducciones en el
monto del contrato por trabajos adicionales no previstos en los planos o en las
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especificaciones, indispensables para la prosecucion y terminacidn satisfactoria de la
obra.

e) Comunicar al Administrador cualquier circunstancia que fuera motivo suficiente para
suspender la obra, de acuerdo con lo estipulado en el capitulo de "Condiciones
Generales", en el articulo referente a "Suspensién Temporal de la obra".

El Contratista estara obligado a acatar todas las instrucciones y disposiciones del coordinador
de los Inspectores.

Cualquier desacuerdo que surgiere, entre el Contratista y el Coordinador, sobre Ia
interpretacién de los planos o de las especificaciones, sobre la ejecucién o valoraciéon de
cualquier trabajo ejecutado, o sobre la decisién que el coordinador tomare respecto de
cualquier conflicto que surgiere entre el Contratista y el Inspector serd sometido, por escrito, al
Administrador para su resolucion definitiva, a propuesta de cualquiera de las partes o por
mutuo acuerdo.

2.3.30.5. Ensayo de materiales

Se solicitara una prueba de nucleos de concreto por cada 20Cm3 o cada colada menor a esta.
Ademas, cuando a juicio del Coordinador de Inspectores se requieran ensayos de materiales,
Técnicos de un laboratorio de materiales escogido por el Inspector, mediante instrucciones de
éste Ultimo en presencia del Contratista o su representante, tomaran las muestras necesarias
de los elementos que el Inspector determine y se someterdn a pruebas de acuerdo con los
procedimientos ASTM correspondientes para determinar si se ajustan a los requisitos
estipulados en planos, especificaciones y demds documentos contractuales.

Salvo que en los documentos de la licitacién se indique lo contrario, el costo de las pruebas
realizadas, ordenadas por el Inspector, sera cubierto por el Contratista.

Segun lo estipulen las Condiciones Especiales o las Especificaciones Técnicas, o lo requieran los
inspectores, se realizardn principalmente los siguientes ensayos:

a) Hormigdny sus elementos constitutivos (cemento, arena, grava, aditivos), disefio de mezclas.
b) Acero de refuerzo

c) Elemento de relleno (ladrillo, bloques)

d) Tuberias

e) Calidad y compactacion de los suelos

f) Maderas empleadas

g) Materiales empleados

h) Soldaduras por el método dispuesto por la inspeccion

De todos los ensayos, el contratista enviara inmediatamente los resultados a los inspectores,
con copia al Administrador.

Si el resultado de las pruebas anteriormente citadas demuestra que los elementos sometidas a
dichas pruebas no se ajustan a los requisitos especificados, dichos elementos serdn
reemplazados por otro que las satisfagan, por cuenta del Contratista.
ot M0,
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Las nuevas y ulteriores pruebas de laboratorio a los elementos corregidos serdn pagados por el
Contratista.

2.3.30.6. Libro De Registro

El Contratista mantendra en el sitio de la obra, bajo su custodia inmediata, un libro (BITACORA),
debidamente autorizado, en el que se anotaran las instrucciones que se den al Contratista por
los inspectores, sobre la ejecucidn de las obras.

El Contratista debera indicar, en cada caso, que se da por enterado de las instrucciones y podra
usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las
cuales se daran por enterados los inspectores. Los asientos efectuados en el libro mencionado
se considerardn conocidos por ambas partes.

2.3.31. Direccion técnica

El Contratista deberd nombrar un Director técnico de la obra, que deberd ser miembro activo
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en las ramas de Ingenieria
Civil o Arquitectura. Su nombramiento debera ser del conocimiento y de la conformidad del
Coordinador de los inspectores y no podra ser cambiado por el Contratista si no es con la
anuencia del Coordinador. Estara investido de la autoridad suficiente para actuar en nombre
del Contratista y permanecerdn en la obra no menos de 12 horas semanales distribuidas en al
menos dos visitas, en el tiempo que se requiera durante el curso de los trabajos, a juicio de los
inspectores. Una de estas visitas se realizard en conjunto con todo el equipo técnico vy
profesional (Inspeccion, Contratista, subcontratistas) a cargo de la obra.

Mientras se estuvieron efectuando las obras, el Contratista tendrda ademas del director técnico
de la obra, el numero de profesionales y de ayudantes o técnicos que fueran necesarios para
una adecuada direccién de la misma, a juicio de los inspectores.

El director técnico sera el profesional responsable de la obra, por lo que debera tener pleno
conocimiento de los planos, de las especificaciones y de los otros documentos contractuales;
deberd acatar todas las instrucciones y disposiciones de los inspectores y debera dar aviso a
éstos de cualquier error, discrepancia u omisién que encontrare en los planos o en las
especificaciones.

El Contratista contard con los servicios de un ingeniero electromecanico el cual debera disponer
de no menos de 4 horas por semana, debiendo coordinar sus visitas con la Inspeccién cuando
se amerite. serd el responsable profesional de la obra electromecédnica debiendo firmar los
planos y demas documentos que requieran las instituciones suplidoras de los servicios.

2.3.32. Inspeccion Final y Recepcidn Provisional
& 0D o,
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El Contratista debera notificar por escrito, al coordinador de los inspectores y al Administrador,
la terminacién de la obra. Estos dispondran de treinta (30) dias calendario para efectuar la

Inspeccién final; solicitar al Contratista las correcciones necesarias y aceptar la obra
provisionalmente, por medio de un acta de recepcion.

2.3.33. Cambios en la obra

2.3.33.1. Cambios Minimos Sin Variacién Del Costo

El Administrador, por medio de los inspectores, se reserva el derecho de hacer en la obra
cualquier variacidon que estime necesaria, siempre que esto no signifique aumento o reduccién
del precio contratado.

2.3.33.2. Variacion Del Volumen O Del Costo De La Obra

El Administrador podrd ordenar o autorizar aumentos o reducciones en el monto del contrato,
modificando los planos o especificaciones de la obra contratada, en razén de un interés
justificado a juicio de él mismo.

En todos los casos de variaciones la orden de modificacidén correspondera darla al funcionario
del Administrador que tenga autoridad para tal compromiso, quien lo notificard por escrito al
Contratista a través de los inspectores.

La disminucién o el aumento del precio por modificacion del contrato se determinaran
proporcionalmente sobre las mismas bases del contrato original sin que proceda acreditar el
lucro cesante.

Podran ser objeto de incremento, sélo aspectos que no sean susceptibles de contratacién
independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, la secuencia, la coordinaciéon
y otros intereses igualmente importantes.

En los casos en que se incremente o reduzca el monto del contrato, podra revisarse el monto

de las garantias establecidas, a juicio del Administrador.

2.3.33.3. Reclamacion Por Obras Adicionales

Si el Contratista estima que cualesquiera instrucciones dadas por medio de planos adicionales
o de otro modo, representan costo adicional bajo este contrato lo notificara por escrito al
inspector dentro de un periodo de 5 dias habiles después de recibir esas instrucciones y en
cualquier caso antes de efectuar la obra adicional, excepto en caso de emergencia en que
peligren vidas o la propiedad.

En caso de que tal notificacion no se hiciere antes de dar comienzo a la labor o de que no
proveyera el Contratista al inspector de medios adecuados y completos para llevar cuenta
escrita del costo verdadero, el Contratista por la presente conviene en que no cobrara tal obra
adicional.
“‘;LQNDU‘_{;
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2.3.33.4. Condiciones para Extras

Toda obra de esta indole se llevara a cabo bajo las condiciones del contrato original, excepto
que cualquier demanda de extensidn de tiempo que resulte de estos cambios, se ajustara en el
momento que se ordend el cambio. Al dar instrucciones, el inspector tendrad autoridad para
hacer algunos cambios menores, en la obra, que no representan gastos adicionales y que no
estén en conflicto con los fines de la obra. Cuando se autoricen cambios que impliquen variacion
del costo de la obra, la ejecucidn se realizara por una suma alzada de haber acuerdo entre las
partes o en su defecto por administracion. El valor de una obra o cambio se basara en los costos
reales del Contratista, sujetos a las siguientes bases:

a. Sera ejecutado por el mismo personal del Contratista, empleado en los trabajos
regulares incluyendo el capataz.

b. Los salarios, incluido el del capataz, seran los mismos que se hubieran pagado en los
trabajos ordinarios incluidos los seguros, las vacaciones y las demas obligaciones del
cédigo del trabajo.

c. Todos los materiales, los combustibles y los lubricantes, necesarios, los suministraran
el Contratista al precio de costo en plaza, incluidos los acarreos.

d. Eluso de herramientas estara comprendido dentro del costo de la mano de obra.

e. La utilidad y la administracidon del Contratista serdn hasta de un maximo de un 15%
(quince por ciento) del costo del trabajo extra aprobado. O el reportado en su oferta
prevaleciendo el menor.

f. El Contratista llevara un registro separado, para el trabajo extra, de los costos de los
materiales, de la mano de obra, del equipo especial, de las cargas sociales y de los
acarreos, el cual deberad presentar a los inspectores, una vez aceptado el trabajo
realizado, para su aprobacion y pago.

g. Al convenir la realizacidon de una extra o reduccién se acordarag, si implicare, aumento
o disminucidn en el plazo de entrega de la obra. En caso de aumento en el plazo de
entrega el Contratista debera actualizar la vigencia de su garantia de cumplimiento.

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con el monto que apruebe la Inspeccidon, podra apelar,
dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de la fecha de su comunicacidn, ante el
Administrador.

En contra de lo resuelto no cabra recurso administrativo alguno. Queda a juicio de la Inspeccion,
previo refrendo del Administrador, otorgar o denegar en caso de que hubiese trabajos
adicionales, una extensién en el plazo de entrega estipulado. En todo caso de aumento en el
plazo se debera contar con la aprobacion del Administrador. Salvo variacion expresa de éstas,
el Contratista ejecutara las obras adicionales de conformidad con el propdsito de las
especificaciones y segln las indicaciones de la Inspeccion.

La presentacidn de las cuentas y los pagos por concepto de trabajos adicionales, se efectuaran
conforme se especifica para los trabajos normales.
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2.3.34. Mediciones y pagos

2.3.34.1. Tabla De Pagos y Pagos Parciales

Los pagos parciales, o abonos, a cuenta del total de la suma convenida se haran al Contratista
con base en los valores estipulados en la tabla de pagos y en las estimaciones de la obra
realizada, hechas por los inspectores.

La tabla de pagos representa el acuerdo de valores de las diferentes partes de la obra,
incluyendo cantidades y precios unitarios que ascienden a la suma total del contrato.

Queda estipulado que las partidas indicadas en la tabla de pagos, representan el costo de la
totalidad de los materiales, de los equipos, de las herramientas, de la mano de obra y de los
servicios que han de quedar incorporados a la obra objeto del contrato, asi como la utilidad del
Contratista.

Esta tabla serd revisada para su aprobacién por los inspectores a quiénes correspondera vigilar

porque se ajuste a la realidad de las obras a ejecutar, pudiendo cambiarlo en el transcurso de
la construccidn sin variar la suma original del contrato.

2.3.34.2. Presentacion de las Cuentas y Tramites De Pago

Los pagos se haran en colones y las facturas deberan presentarse a intervalos no mayores de
un mes y al solicitar los pagos, el Contratista entregara un informe, montado en la tabla de
pagos, que contenga columnas de montos: anterior pagado, a cobrar en la factura y saldo por
cobrar de cada elemento. La solicitud de pago deberd estar apoyada en la oportunidad de
ejecucién de cada elemento segun el programa detallado de construccién de estos y en las
pruebas que el inspector requiera para demostrar el derecho del Contratista a solicitar el pago.

Toda la obra ejecutada, cuyo valor se cancele en los pagos parciales, pasara a ser propiedad
exclusiva del Administrador, sin que esto sea motivo que releve al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra o en cuanto a su obligaciéon de restaurar
cualquier trabajo que sufriere deterioros, ni a su debido mantenimiento hasta la recepcion
provisional de la obra.

Si descubriere, o de ello hubiese una razonable duda, antes de la aceptacion provisional de la
obra, que la calidad de cualquier parte del trabajo terminado no se ajusta a lo estipulado, no se
realizard el pago de dicho trabajo defectuoso, o dudoso, hasta que el defecto no hubiese sido
debidamente reparado o a las causas dudosas aclaradas.

2.3.34.3. Aprobacion de los Pagos

Si el Contratista ha hecho la solicitud de pago como se requiere en el articulo anterior, el
Inspector le expedira, a la mayor brevedad, una aprobacidn por la cantidad que crea debida o
declarare por escrito sus razones para negar tal certificacion. Ninguna certificacion expedida o
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pago hecho al Contratista, o el uso u ocupacién parcial o total de la obra por el Administrador,

sera considerado como aceptacion de obra o materiales que no estén de acuerdo con este
contrato.

2.3.34.4. Retencidon De Pagos Por Incumplimiento

El Inspector puede retener o, a causa de evidencia descubierta con posterioridad, anular todo
o parte de cualquier certificacidn hasta donde sea necesario para proteger al Administrador de
incurrir en pérdidas a causa de:

. Obras defectuosas que no hayan sido corregidas

. Demandas presentadas ante el Contratista

. Incumplimiento del Contratista en los pagos a los subcontratistas o sus proveedores de
materiales y mano de obra.

. Una duda razonable de que la obra pueda ser terminada con el saldo a pagar.

o Dafio a otro Contratista

o Caducidad de las pdlizas de seguros.

Cuando se eliminen las anteriores causas debe hacerse el pago de la cantidad que haya sido
retenida por esos motivos.

2.3.34.5. Tramitaciéon De Facturas

Las facturas de pago, previamente aprobadas por la Inspeccidn, deberan presentarse para su
trdmite cada quincena dentro de los seis dias posteriores al corte hecho por la Inspeccidn.

2.3.34.6. Liberacion De Obligaciones

Ni el pago final, ni ninguna parte del porcentaje retenido sera abonable hasta que el Contratista,
si asi se le pide, entregue al Administrador una liberacion de toda obligacién originada en este
contrato o en su defecto recibos por pago total de obligaciones; y si asi se le pide en cualquier
caso una declaracidn escrita manifestando que a su mejor saber y entender las cesiones
incluyen toda mano de obra y material sobre los cuales podria caber alguna obligacidn; pero el
Contratista puede, si cualquier subcontratista se niega a suministrar una liberacién o un recibo
de pago total, proporcionar una fianza satisfactoria para el Administrador para indemnizarlo de
cualquier obligacion.

Si cualquier obligacion queda sin pagar, después del pago final, el Contratista reembolsara al
Administrador la cantidad de dinero que éste se vea obligado a pagar para redimir dicha
obligacion, incluyendo todos los costos y honorarios razonables.

2.3.35. Obras provisionales y medidas de prevencion

2.3.35.1. Medidas De Prevencidon

Por la naturaleza de los trabajos el contratista debera tomar por su cuenta y costo las medidas
< COMoy de prevencion (vallas, barandas, letreros, etc.) que sean necesarios para evitar accidentes tanto
o r’/‘.’
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en sus trabajadores como de los empleados del Administrador y el publico en general y de
limitar el area de trabajo, de modo que el acceso a la misma sea restringido y que no interfiera
con las labores normales lugar.

Los rétulos deberan ser colocados en lugares visibles con letra clara y legible que adviertan el
peligro. También deberan indicarse las dreas donde se puede circular Unicamente con cascos
de seguridad, anteojos de proteccidn, etc. El Contratista deberd contar con cascos de seguridad
extras para los inspectores, funcionarios autorizados por el Administrador o de algun ente
autorizado, el “stock” minimo para este fin sera de 6 cascos.

Los trabajadores tienen la obligacion de guardar las medidas de proteccion exigidas por el INS
en prevencién de riesgos laborales.

El Contratista deberda presentar previamente al inicio de las obras el plan de trabajo,
delimitacién de areas de trabajo, tipo de cerramiento, accesos, etc. para su aprobacion por
parte de los funcionarios designados por el Administrador para tal fin. El costo del cerramiento
correrd por cuenta del Contratista dentro del rubro de Obras Provisionales.

2.3.35.2. Bodega y Construcciones Provisionales (Internas)

El Administrador deberd indicar dentro de la zona de trabajo cudl sera el area para bodega
provisional del contratista, que le permita mantener materiales, herramientas, equipos, etc. y
tener las comodidades necesarias para desarrollar labores de inspeccién, que cuente con una
mesa para extender planos y hacer reuniones informales y apuntes en bitdcora, por parte de la
inspeccion. El area destinada para bodega provisional contara con cierre completo y llaves,
manejadas por el Contratista, quien serd responsable de la custodia de materiales,
herramientas, equipo y todos los elementos o activos que ahi se encuentren.

2.3.35.3. Ubicaciones Temporales

Para los trabajos de construccion a realizarse dentro de las instalaciones del Parque Marino del
Pacifico deben de acordarse previamente con la Administracion las ubicaciones temporales
permitidas para materiales y equipos del Contratista, de manera que no se vea afectadas las
labores regulares del Parque Marino del Pacifico, ni se den dafios a la propiedad del mismo.

En las dreas donde se requiera trabajar y se encuentren equipos existentes el Contratista debe
tomar las precauciones del caso para no alterar su funcionamiento ni generar dafios, y se podra
interrumpir su operacidon solamente con autorizacion expresa de la Administracion. Sera
responsabilidad unica del Contratista la proteccién y bienestar de estos elementos, y de haber
algun dafio en los mismos ocasionado por el manejo durante la construccidn, el Contratista esta
en la obligacion de asumir el costo de su reparacidén o reemplazo.

2.3.35.4. Desmontaje, Montaje y Manejo de Materiales y Equipos Existentes

El Contratista debe asegurarse de desmontar todos los elementos necesarios para realizar las
obras contratadas, esto incluye el desmontaje de los sistemas eléctricos y mecanicos del
sistema de bombeo de la toma marina (tuberias de agua salada, bombas, filtros, tableros
oL Somlvc, eléctricos, cableado eléctrico, etc.).
U S 2022LA-000004-FPMP  Pégina 28 de 44

Protegiéntoles
Contra

LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO



C 00;60

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA 2022LA-000004-FPMP
“MANTENIMIENTO DE LA TOMA MARINA, PARQUE MARINO DEL PACIFICO”

El Contratista debe asegurarse de volver a montar y reconectar todos los elementos necesarios
para completar los sistemas electromecdanicos segun el disefio propuesto.

El sistema instalado actualmente debe ser desmontado temporalmente mientras se realizan los
trabajos en coordinacidn con la Administracién para asegurar que las reservas de agua salada
sean suficientes para el funcionamiento del Parque Marino y, de ser necesario, mantenerlo en
funcionamiento por el tiempo necesario.

Al final del periodo de trabajos debe volver a conectarse con material nuevo suministrado por
el Contratista, igual o superior al original, en coordinacidn con el Administrador.

Al momento de la recepcidn de las obras estos elementos y el resto de los sistemas de la toma
marina deben de ser reconectados y entregados en funcionamiento, a satisfaccién del
Administrador.

El Administrador se reserva la potestad de decidir si los materiales desmontados de las
instalaciones existentes se reutilizaran para volver a conectar los sistemas al final de las obras
contratadas, renunciando asi a la garantia sobre dichos materiales, y con la obligacion del
Contratista de rebajar a manera de créditos los costos de estos materiales de la oferta
presentada.

2.3.36. Manejo de Materiales Mayores

También debera el Contratista, someter a aprobacién el area para almacenar los agregados,
viguetas, armaduras de acero, tuberias, elementos pretensados, etc., que por su tamafio o
volumen requieren mayor area.

2.3.37. Entrada y Salida de Materiales

Tanto el ingreso de materiales como la salida de los mismos o materiales de desecho
(escombros, madera, metal, etc.), deberan ser coordinados con el Administrador, de modo que
no interfiera con las labores del mismo, se definird un horario para tal fin. No se permitira
almacenar materiales ni escombros o basuras en lugares fuera del area de trabajo o no
autorizadas.

2.3.38. Ingreso y Salida de Personal De Obra

Al iniciar la obra el Contratista presentara de manera anticipada un listado del personal que
laborard en la obra con su nimero de cédula o identificacién, y debera reportar cualquier
cambio (salida o ingreso) que se presente, con el fin de que no se presenten inconvenientes a
la hora de ingreso a las instalaciones El personal de la obra debera acatar los lineamientos
referentes al uso de portones del Parque Marino.
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2.3.39. Zonas Especificas De Trabajo

El personal de obra debera movilizarse en forma exclusiva por las areas de trabajo, no se
permitira a dichos trabajadores circular por dreas no autorizadas, donde no se esté trabajando,
ni tampoco utilizar otros servicios sanitarios que no sean los autorizados.

2.3.40. Estrategias De Trabajo

Los funcionarios del Administrador conjuntamente con la inspeccién planearan las prioridades
de los frentes de trabajo y la movilizacién de personal a otras areas donde no se interfieran los
trabajos de unos y otros, con el fin de disefiar el plan de trabajo y sus prioridades. Con base en
lo anterior el contratista planeara sus estrategias de trabajo.

2.3.41. Rétulos

Los rotulos de sefializacidn, prevencién y propaganda serdn por cuenta de la empresa
constructora, disefiados y aprobados por los Inspectores en cuanto a su ubicacién, redacciény
tamano.

2.3.42. Obras Existentes a Salvaguardar

El Contratista tiene que corroborar y tomar las medidas necesarias antes de proceder con
demolicion, excavacion y (o) reubicacién de los elementos de obra o sistemas existentes tales
como: aceras, pavimentos, muros, paredes, cajas de registro, tuberias pluviales, sanitarias,
potable, incendio, conductores eléctricos, posteria, pedestales, etc.

Serd responsabilidad del Contratista la reparacién, rehabilitacién, proteccion, reconexién o
reubicacidn de dichos sistemas, de modo que funcionan en forma adecuada, ya sea en forma
integral o separado de los sistemas o elementos de la nueva obra.

La inspeccidn podrd analizar conjuntamente con el Administrador y el Contratista, la
conveniencia o no de los cambios, conexiones, reubicaciones, etc., todos los cuales correran
por cuenta del Contratista.

De la misma manera, el Administrador se reserva el derecho de determinar, en cualquier
trabajo de sustitucion de materiales en cerchas, cubiertas, fachadas o cualesquiera otras obras
existentes y al momento de retirar el material a sustituir, que los elementos ocultos deben ser
asumidos por el Contratista como parte de las obras contratadas. Por lo que el Contratista debe
contemplar estos posibles costos dentro de su oferta.

Ningun sistema existente podra quedar bloqueado, suspendido, interrumpido o aislado y su
funcionamiento serd el 6ptimo, posterior a la construccidn de las obras nuevas.

Cualquier dano, deterioro o inconveniente que sea causado por el Contratista en el resto de las
instalaciones, tiene que ser reparado o costeado por el Contratista.
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2.3.43. Excavaciones O Demoliciones

Todas las excavaciones o demoliciones para cimientos o tuberias que se ejecuten cerca de otras
instalaciones, deberan tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores, funcionarios y publico
en general.

Para ello deberan construirse ademes, tablestacas o protecciones necesarias, segln sea
necesario en cada caso.

Ademas, deberdan tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freatica o de lluvia
gue se presente durante la excavacidn, para evitar socavacién o dafios de las estructuras
existentes.

3. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

3.1. Requisitos minimos de los oferentes.

No se permitira la presentacion de ofertas conjuntas; solamente se admitira la presentacién de ofertas
individuales o en consorcio, siempre y cuando se encuentren en estricto apego a la normativa vigente
sobre este tema.

Seran admisibles, Unicamente, todas aquellas ofertas que cumplan con los requisitos legales establecidos
en este cartel y que cumplan con las condiciones técnicas.

El oferente debera cumplir, como requisito de admisibilidad con los siguientes requisitos:

a. Empresa inscrita y al dia ante el CFIA con mas de 10 afios de antigliedad, con experiencia
comprobable en construccidn de obras hidraulicas complejas tales como tomas de agua,
emisarios, obras mecanicas, redes de alcantarillado o similares. Haber ejecutado al menos
cinco proyectos similares (en tipologia, costo o magnitud) realizados en los ultimos 10 afios.

b. Eloferente debera contar con al menos 10 afios ininterrumpidos de inscripcidn ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y no haber recibido nunca sanciones.

c. Designar como director técnico de la obra a un Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccién, o
Ingeniero Mecanico, con grado minimo de licenciatura inscrito y al dia con sus obligaciones
ante el CFIA, con al menos 10 afios de experiencia en construcciéon, contados a partir de su
inscripcidon ante el CFIA y contar con experiencia como Director Técnico de al menos 5
proyectos de tipologia, costo o magnitud similar.

d. Las personas que realicen labores de buceo deberdn contar con su licencia de respectiva.
Contar con equipo para la toma de fotos y videos que permitan validar la calidad de las obras.

e. Presentar un cronograma detallado de trabajo usando como guia, pero sin limitarse a, la lista
minima de actividades del anexo 4. El plazo de ejecucién de la obra no podrd exceder 8
semanas segun estimacién de referencia (Anexo 4). El oferente deberd expresamente
declarar bajo fe de juramento que acepta este plazo y detallar mediante cronograma del
punto h. la forma en que cumplird.

f. Presentar una descripcion detallada de los métodos constructivos: El oferente debera
proveer una descripcién de la metodologia de trabajo para completar y ejecutar el disefo

s ouou, preliminar facilitado, incluyendo las tecnologias, procedimientos constructivos adecuados y
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magquinaria que ofrece. Garantizando el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, asi
como la aprobacién por parte del oferente de todos los trdmites y permisos necesarios para
realizar la construccidn de la obra en apego a la legislacion vigente.

g. Presentar estados financieros correspondientes a los ultimos tres (3) periodos fiscales
(entiéndase como los periodos fiscales iniciados del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2019, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021)., que comprenda:

(a) Estado de Situacion Financiera.

(b) Estado de Resultados.

(c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
(d) Estado de Flujos de Efectivo.

(e) Notas explicativas.

Los estados financieros deberan estar debidamente auditados incorporando un dictamen y
notas aclaratorias correspondientes debidamente firmadas y selladas por el contador publico
autorizado con la cancelacién del timbre correspondiente. No contar con ningun litigio o
reclamo pendiente con la Administracién, lo cual debera certificar mediante declaracién
jurada.

En caso de que la oferta se presente bajo la forma consorciada cada empresa integrante del
consorcio debera presentar los estados financieros.

3.2. Documentacion a aportar sobre empresa constructora
El oferente deberd adjuntar la siguiente documentacion y certificaciones:

3.2.1. Con una vigencia maxima de un mes de emisidn al dia de la apertura de las ofertas: La
oferta debera contener las siguientes certificaciones:

a. Certificacién notarial de personeria juridica y apoderado general, de fecha de
constitucién, y sobre el capital social. Si las acciones fueren nominativas y éstas
pertenecieren a otra sociedad, deberd igualmente aportarse certificacién publica
respecto de esta Ultima, en cuanto a la naturaleza de sus acciones.

b. Certificacién de estar al dia con las obligaciones tributarias, CCSS, FODESAF, INA, IMAS
tanto del Oferente, como de los profesionales propuestos y subcontratistas.

c. Certificacidn de registro como empresa consultora y constructora emitida por el CFIA, y
de los profesionales clave, indicando que no ha tenido sanciones.

d. Certificacion de estar al dia con las obligaciones tributarias, CCSS, FODESAF, INA,
IMAS tanto del Oferente, como de los profesionales clave propuestos y subcontratistas.

3.2.2. Declaraciones Juradas que certifiquen:

a. Que se encuentra al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. (Art. 65
incisos a, by cdel R.L.C.A.).

b. Que el oferente no esta afectado por ninguna causal de prohibicidn reguladas en
los articulos 22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa. (Art. 20 del
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R.L.C.A).

€. Que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones 19 / 30 Familiares (FODESAF), de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS) (Art. 19 R.L.C.A.). Asimismo, debe encontrarse al dia con el
Registro Nacional en el pago del impuesto de personas juridicas (Art. 5 Ley 9024
Impuesto a las Personas Juridicas).

d. Que el oferente cumpla estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad
social establecido por el ordenamiento juridico costarricense, incluyendo el salario
minimo establecido por el Decreto de Salarios Minimos. Tal y como lo indica la
Directriz DMT-12612010 de fecha 17 Setiembre del 2010 emitido por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

Pdliza de riesgos profesionales vigente.

Copia de Cédula de identidad del representante.

Estados Financieros auditados 2019-2018-2017

Listado de proyectos inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Certificacion de al menos 5 proyectos similares por tipologia (construccidn de obras hidraulicas
complejas tales como tomas de agua, emisarios, obras mecanicas, redes de alcantarillado o
similares) realizados en los ultimos 10 afos, emitida por el CFIA. Ademas de una declaracién
jurada donde se indique una descripcién detallada de los trabajos realizados, fecha de
ejecucién, ubicacién, drea y monto del proyecto e informacion de contacto (Nombre del
responsable, teléfono y correo electrdénico), indicando que los servicios fueron ejecutados a
satisfaccion y/o carta emitida por el cliente, conteniendo la informacién requerida.

Lista del equipo humano y subcontratistas propuestos, por especialidad, las tareas asignadas
a cada miembro del equipo y el momento de su participacion, sus responsabilidades dentro
del proyecto y el organigrama.

Hojas de vida de los profesionales clave propuestos, incluyendo certificacion de inscripcion
ante el CFIA.

Compromiso formal, en donde cada uno del personal profesional y técnico clave ofrecido se
comprometa a servir en las actividades objeto de este cartel a partir de la respectiva orden de
inicio. La informacién a presentar serd como minimo el nombre, cargo actual, afios con la firma
y profesidn. Profesionales clave que se propongan no pueden presentarse en mds de una
oferta. En dicho caso, las ofertas quedaran descalificadas.

Oferta financiera firmada por el representante legal, incluyendo desglose de cantidades,
precios unitarios y totales (tabla de pagos suministrada).

Documentacion a aportar sobre director técnico

Se deberad designar como Director Técnico a un Ingeniero civil, ingeniero estructural, ingeniero en
“etﬂ"ﬂorgonstruccién, o Ingeniero Mecdanico, con experiencia comprobable en disefio y construcciéon de
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estructuras marinas y/o obras similares como tomas marinas, emisarios, u otros. Para lo que debe
presentar la siguiente documentacion:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Hoja de vida del profesional propuesto como Director Técnico de la obra.
Copia de cédula de identidad y carnet del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

Certificacién emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que indique
inscripcion y estar al dia con sus obligaciones, asi como certificacion de que no ha recibido
sanciones.

Compromiso formal, en donde el candidato a Director Técnico de la obra se comprometa a
servir en las actividades objeto de este cartel a partir de la respectiva orden de inicio. La
informacién a presentar serd como minimo el nombre, cargo actual, afios con la firma y
profesion.

Listado de proyectos inscritos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Declaracién jurada donde se indique haber sido Director Técnico de al menos 5 proyectos de
magnitud, costo o tipologia similar al del concurso, incluyendo una descripcién detallada de
los trabajos realizados, fecha de ejecucidn, ubicacidn, drea y monto del proyecto e informacion
de contacto (Nombre del responsable, teléfono y correo electrénico), indicando que los
servicios fueron ejecutados a satisfaccién y/o carta emitida por el cliente, conteniendo la
informacidn requerida.

3.4. Aspectos subsanables

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la recepcion de ofertas, se realizara el analisis de los
aspectos formales de las mismas, y concederd a los oferentes un plazo de hasta tres dias habiles, para
gue corrijan errores o suplan informacién sobre aspectos subsanables o insustanciales.

Esta prevencién podra realizarse de oficio, por sefialamiento de alguno de los participantes o a solicitud
de parte interesada.

Serdn subsanables, entre otros elementos, los siguientes:
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a. Los aspectos formales, tales como, la naturaleza y propiedad de las acciones,
declaraciones juradas, copias de la oferta, especies fiscales o certificaciones.

b. Certificaciones sobre cualidades, caracteristicas de los servicios ofrecidos,
siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentacion
de la oferta, asi hubieren sido referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el
interesado.

c. Ladocumentacidn técnica o financiera complementaria de la oferta, siempre y
cuando no altere ni modifique la propuesta presentada.

d. Lasformalidades que asi se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones
libres de la informacidn complementaria.

e. Cualquier error material en la oferta, siempre y cuando no altere ni modifique
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la propuesta presentada.

f. Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes
de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la
oferta. Esto es procedente aun tratdndose de aspectos relacionados con la
calificacion de la oferta, siempre y cuando no altere ni modifique la propuesta
presentada.

g. Cualquier otro extremo que sea requerido por EL CONTRATANTE, para una
cabal valoracién de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a
los restantes oferentes.

Se entiende que la falta de la firma de una oferta, la no presentacion de oferta financiera y-o
garantia de participacién conforme se solicita en el cartel, no son aspectos subsanables.

Si la prevencién de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, EI CONTRATANTE,
procedera a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo
amerite.

CONDICIONES GENERALES
Visita al sitio

Se realizara una visita de reconocimiento en sitio el dia y hora indicados en el punto 1. INVITACION A
PARTICIPAR, en la cual se les explicaran los detalles, se mostrard el drea destinada para la construccion
y se aclarardn todas las dudas que hayan surgido durante el estudio previo de la informacién entregada
y se informara plenamente del caracter y extension del trabajo a realizar. La fecha y hora de la visita
se indica en el apartado de INVITACION A PARTICIPAR de este cartel.

La asistencia a esta visita no es obligatoria pero debido a las particularidades del sitio, las obras y el
proceso constructivo requerido se recomienda la presentacion a la misma.

Entrega y presentacion de la oferta

Se recibiran ofertas por escrito hasta el dia y hora indicados en el punto 1. INVITACION A PARTICIPAR
de este cartel, fecha en que se realizara la apertura de las ofertas en las oficinas de la Fundacién del
Parque Marino de Puntarenas, ubicado 500 metros este del muelle de cruceros de Puntarenas, a la hora
y fechaindicadas, y se levantara el Acta correspondiente, en las oficinas de la Fundacién Parque Marino
del Pacifico.

El Administrador se reserva el derecho, de declarar desierta o infructuosa la adjudicacidn, en caso de
que las ofertas no convengan a sus intereses.

Las ofertas deberan entregarse en sobre sellado antes del dia y la hora indicados, en idioma espafiol,
la oferta debe de estar debidamente firmada por una persona autorizada con poder para ello (segtin
los articulos N2 18 y 63 del R.L.C.A), indicando claramente el nhombre o razon social del oferente,
cédula de identidad, de residencia o juridica, direccién postal y electrénica, numero de teléfono,
domicilio y numero de fax, donde atender notificaciones.
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Toda oferta deberd presentarse en papel corriente, con un original debidamente foliado, adicional dos
copias fisicas y una copia en formato digital, con la firma en original del oferente o de su representante,
cuando asi corresponda, sin tachaduras ni borrones.

Cualquier correccidon debe hacerse por nota. Igualmente se acompafiaran fotocopias de todos los
documentos complementarios con la oferta, debidamente firmados.

4.3. Consultas o aclaraciones

Se evacuaran aclaraciones o recursos de objeciones al cartel dentro del primer tercio del plazo para
presentar ofertas, contado a partir del dia siguiente de la publicacién, se recibirdn via correo
electrénico a la direccién proveeduria@parquemarino.org Unicamente cuando conste firma digital
valida por un certificado comprobable, de lo contrario, debera presentarlo de forma fisica con la firma
original.

4.4. Contenido de la oferta
Se deberd indicar claramente en la oferta y adjuntar lo correspondiente:

a) Nombre y cualidades del oferente, representante o apoderado, con indicacién del nombre,
cédula, direccion y la posicion del firmante dentro de la empresa (apoderado, gerente,
representante, etc.).

b) Numero de cédula juridica de la empresa.

c) El precio total cotizado debera presentarse en nimeros y letras coincidentes. En caso de
divergencias entre ambas formas prevalecera la consignada en letras.

d) Tabla de pagos proporcionada debidamente llena y completa con la oferta propuesta.

e) Todos los documentos necesarios solicitados para la demostracién de los requisitos a evaluar,
explicados en la seccidn de evaluacion de la propuesta.

f) Cualquier otro documento solicitado por el Administrador para aclarar algin punto a evaluar.

g) Cualquier otro documento o informacion adicional que el oferente considere de interés.

5. CONDICIONES ESPECIALES

5.1. OFERTA FINANCIERA

Los oferentes podran cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en distintas
monedas, el Administrador las convertird a colones costarricenses, para efectos de
comparacion, segun tipo de cambio calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al
momento de la apertura. Cualquier nota de descuento debera estar incluida en la oferta; de
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otra forma no se considerara.

Se debera cotizar con apego a los items minimos definidos en la tabla de pagos (anexo 5), tanto
los precios unitarios como los totales, teniendo la posibilidad por parte del oferente de ampliar
los items necesarios siempre y cuando sean justificados para el cumplimiento de las obras
solicitadas; la oferta que no cumpla con ello, quedara descalificada.

Todos los precios deberan ser firmes, definitivos e invariables. Los precios deberan incluir
todos los costos directos e indirectos, tales como maquinaria, equipo, mano de obra
especializada y no especializada, material, imprevistos, administracién, utilidad y otros, que se
requieran para entregar los materiales de acuerdo con las especificaciones de los mismos y a
satisfaccidn de la institucion.

Los precios que contenga la oferta deben presentarse en nimeros y letras coincidentes (Art.
25 RLCA). En caso de divergencia entre el precio ofertado en nimeros vy letras, prevalecera
este ultimo (Art. 25 RLCA).

La Proveeduria Institucional podra solicitar aclaraciones y documentos adicionales que estime
necesario para realizar la evaluacion, en tanto los mismos no varian la esencia de la oferta de
conformidad con el Capitulo VI, en la Seccién Segunda del Reglamento a la Ley de la
Contrataciéon Administrativa

La Administracion se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si asi conviniera a sus
intereses, segun lo establecido en el articulo 86 del Reglamento a la Ley de Contratacidn
Administrativa.

VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deben tener una vigencia de 90 dias naturales a partir de la fecha de apertura de
las mismas.

GARANTIAS

El oferente debera presentar la siguiente garantia a favor de la Fundacién de Parque Marino.
Esta garantia se regira por las disposiciones contenidas en los articulos 37 al 40 del Reglamento
de la Contratacion Administrativa.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

La garantia de cumplimiento sera de un 8% del monto total de la oferta y deberd ser rendida
dentro del plazo de 5 dias habiles, una vez adjudicado en firme, y debe cubrir hasta 6 meses
posteriores a la recepcion definitiva de las obras a satisfaccién de la Inspeccién y del
Administrador.

El oferente que resulte adjudicatario de dicha licitacion deberd depositar una garantia de
cumplimiento y podra ser rendida de la siguiente manera:
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a. Por medio de las formas establecidas por el articulo 42 del reglamento a la Ley de
Contratacién Administrativa ante la Proveeduria de la Fundacién.

b. Por medio de depdsito en cuenta colones IBAN #: CR72016101000410244260, Banco
Popular y Desarrollo Comunal.

5.4. CLAUSULA PENAL

Si en la Oferta adjudicada existiera informacion no fidedigna comprobada por la Fundacidn del Parque Marino
del Pacifico, que se haya solicitado o no en el cartel, facultard a la Fundacion a dar por finalizado la obligacion
gue surja de este procedimiento.

El incumplimiento del plazo, por razones ajenas al FPMP implicara el cobro del 0,25%, por cada dia natural
de atraso, hasta un maximo igual a un 25% del monto total adjudicado.

5.5. FORMALIZACION

La Fundacién Parque Marino del Pacifico y el adjudicatario suscribirdn un contrato para la prestacion de
los servicios, cuya vigencia se mantendra hasta la finalizacion de las obras contratadas.

Fecha de inicio: La Fundacién Parque Marino del Pacifico le indicard al Contratista la fecha de inicio del
servicio. A partir del dia siguiente a esa notificacién se empezara a contabilizar el plazo de entrega del servicio.

5.6. ESPECIES FISCALES

La empresa adjudicada debe aportar la presentacidn de las especies fiscales correspondientes, seguin se
establece en el inciso 2) del articulo 272 del Cédigo Fiscal. El Contratista debe aportar por concepto de
especies fiscales el 0.0025% sobre el monto total adjudicado

5.7. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo para ejecutar la obra no puede exceder las 8 semanas programadas seglin cronograma
adjunto a la tabla de pagos. Ofertas con plazos mayores no seran consideradas.

5.8. SEGUROS

El Contratista adjudicatario deberd tomar un seguro de todo riesgo de construccion,
coberturas desde la A hasta la H, por el monto total adjudicado, constancia de los cuales
presentarad a la inspeccidn, previo al inicio de la obra.

5.9. MULTAS POR MORA

Se aplicara una multa del 0.5% sobre el monto de adjudicacidn de la obra por cada dia natural
de atraso.
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5.10. SUBCONTRATOS

El oferente deberd presentar con su oferta la lista de subcontratistas propuestos. Los
subcontratistas y los subcontratos, que el adjudicatario propusiere en su oferta, estaran
sujetos a la aprobacién expresa y escrita de la Inspeccién y del Administrador.

5.11. FORMA DE PAGO

Se pagara mensualmente, de acuerdo al avance de obra conforme a la tabla de pagos cuyas
actividades se prepararon para la presente licitacion.

Se pagara en colones al tipo de cambio de la fecha de facturacién.

Se deducird en cada trdmite de pago un 10% del monto total del avance, aprobado por la
Inspeccidon como garantia de ejecucion.

Los pagos se hardn por producto aprobado contra presentacion de la factura original
autorizada por la Administracion Tributaria, previo visto bueno del Coordinador de Inspeccién.

La factura de pago deberd ser presentada impresa en las oficinas administrativas de la
Fundacion del Parque Marino en Puntarenas con la Proveeduria Institucional, y debera ser
acompanada con los productos o entregables aprobados, la direccion electrénica para el envio
de la factura electrénica es facturas@parquemarino.org.

La Fundacion no tramitard pago alguno sobre facturas que no cumplan con lo dispuesto por el
Ministerio de Hacienda. De no presentarse estos documentos, no se tramitara pago alguno.

Los servicios serdn pagados por etapas, conforme a los Montos ofertados por etapa.

5.12. PLANOS CON MODIFICACIONES

El Contratista adjudicatario, al finalizar la obra, deberd entregar al Administrador y la
Inspeccidn un juego completo de planos, especificaciones técnicas y estudios basicos
realizados, en digital e impreso, que contenga todas las modificaciones hechas durante la
construccion (planos “As Built”).

5.13. REAJUSTE y REVISION DE PRECIOS

Con el fin de garantizar el mantenimiento del equilibrio econdmico del contrato, se aplicara el
Reglamento publicado en La Gaceta N2 94 del 17 de mayo del 2006 y su reforma publicada en
La Gaceta N2 139 del 19 de julio del 2006.
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En la oferta cada oferente debe presentar estructura de precio de su oferta, estableciendo los
siguientes rubros: costos directos, costos indirectos, utilidad, e imprevistos en caso de que
correspondan, asi como indicar el presupuesto detallado del precio cotizado.

En reajustes de tipo excepcional en dodlares, el contratista deberd presentar un estudio
econdmico financiero y toda la prueba documental que sea necesaria para demostrar el
desequilibrio del contrato.

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACION Y METODOLOGIA DE COMPARACION DE
OFERTAS

6.1. TERMINOS DE ADJUDICACION

La FUNDACION podra tomar hasta 30 dias habiles para realizar la adjudicacién, contados a
partir de la fecha de apertura de las ofertas. Sin embargo, no es obligante dicha adjudicacion,
en caso de que no sean las ofertas acordes a los intereses del Administrador.

Bajo ninguna circunstancia la adjudicacién significa un derecho adquirido por parte del
oferente seleccionado, ya que el inicio de las obras dependera de la orden de inicio girada por
la institucién que financiara las obras.

6.2. FORMA DE ADJUDICACION

La FUNDACION DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO se reserva el derecho de adjudicar o de
declarar desierto el concurso, como mejor convenga a sus intereses.

6.3. FACTORES DE EVALUACION

Las ofertas que resulten admisibles, seran evaluadas de la siguiente manera.

Factor de calificacion Puntaje
Precio 30
Afios de experiencia del oferente (adicionales a los de admisibilidad) 15
Proyectos similares ejecutados a satisfaccion (adicionales a los de admisibilidad) 20
Experiencia del Director técnico 20
Experiencia Buzo certificado comercial 10
Metodologia y plan de trabajo 5
i. Programacion y descripcion de las tareas técnicas y administrativas para la ejecucion del proyecto 2.5
ii. Claridad y funcionalidad del esquema de organizacion del equipo de trabajo, con roles y 2.5
responsabilidades asignados
TOTAL 100
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6.3.1. Precio (30 puntos)

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicard la siguiente
formula:

FP= (Pmin/Px) *30%
Donde:
FP: Puntaje obtenido por la empresa para el factor precio Px: Precio total ofrecido por la
oferta en evaluacién
Pmin: Precio total de la oferta con el monto total mas bajo ofertado.

Se descalificaran ofertas que estén +/- 15% fuera del rango del promedio de ofertas admisibles.

En caso de oferente Unico, se tomara como dato el monto del presupuesto de este concurso.

6.3.2. Afos de experiencia del oferente (adicionales a los de admisibilidad) (15 puntos)
Se asignaran 1 punto por cada afio adicional que acredite el oferente, adicional a los
exigidos como requisito de admisibilidad, hasta un maximo de 15 puntos.

6.3.3. Proyectos similares ejecutados a satisfaccion (adicionales a los de admisibilidad) (20 puntos)

Se consideran proyectos similares a las obras constructivas de +/- 10% del valor o el area,
completados en los uUltimos 15 afios.

Se asignaran 2 puntos por cada proyecto similar que acredite el oferente (adicional al
minimo de admisibilidad), hasta un maximo de 20 puntos.

Se debera presentar la documentacion probatoria, segun se detalla en estos términos de
referencia.

6.3.4. Experiencia del Director técnico (20 puntos)

6.3.4.1. Experiencia y especialidad: (10 puntos)

Se otorgara puntaje adicional, de la siguiente manera:

1) Maestria o especialidad atinente al objeto del concurso (5 puntos)
2) Experiencia en proyectos marinos (5 puntos)
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6.3.4.2. Anos de Experiencia: (10 puntos)

Se asignaran 1 punto por cada afio adicional que acredite el Director Técnico, adicional a
los exigidos como requisito de admisibilidad, hasta un maximo de 10 puntos.

6.3.5. Experiencia Buzo certificado comercial (10 puntos)

Se asignara 10 puntos a las ofertas que indiquen que dentro de su equipo de trabajo
contaran con la contratacion de buzos certificados comerciales que hayan realizado
trabajos marinos similares.

Se consideran proyectos similares a las obras constructivas de +/- 10% del valor o el area,
completados en los uUltimos 15 afios.

Se asignaran 2 puntos por cada proyecto similar que acredite hasta un maximo de 10
puntos.

Se deberd presentar la documentacién probatoria.

6.3.6. Metodologia y Plan de trabajo (5 puntos)
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La Propuesta Técnica deberd contener la metodologia propuesta para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y obtencién de los productos esperados, de acuerdo a lo
establecido en los TDR, detallando todas las actividades que debera desarrollar para esos
propdsitos.

La metodologia propuesta debe consistir en una narrativa que se base en el alcance del
proyecto, y no debe ser copia de los TdR.

El oferente debera demostrar comprension de los objetivos del proyecto y sus
particularidades, contextualizada con el aporte de la experiencia propia de la firma.

La calificacidn sera determinada por la suma del puntaje asignado a cada uno de los

factores presentados a continuacion:

i.  Programacion y descripcion de las tareas técnicas y administrativas para la ejecucion
del proyecto (2,5 puntos).

Cumplimiento muy bueno 2,5 puntos
Cumplimiento medio 2.0 puntos
Algun nivel de cumplimiento 1,0 puntos
No cumple 0 puntos

ii. Claridad y funcionalidad del esquema de organizacion del equipo de trabajo, con roles y
responsabilidades asignados (2,5 puntos).
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Cumplimiento muy bueno 2,5 puntos

Cumplimiento medio 2,0 puntos

Algun nivel de cumplimiento 1,0 puntos

No cumple 0 puntos
6.4. CRITERIO DE DESEMPATE

En caso de presentarse empate en la calificacion entre dos o mds oferentes, la
Administracién decidira a favor del oferente que certifique ser PYMES.

En caso de mantenerse empate en la calificacion entre dos o mds oferentes, la
Administracién decidira sobre la oferta que demuestre mds afos de experiencia.

En caso de mantenerse empate en la calificacion entre dos o mds oferentes, la
Administracién decidira sobre la mejor propuesta econdmica ofertada.

De mantenerse el empate, se procederd a realizar la adjudicacion al azar, para lo cual la
Administracidon convocara por escrito con tres (3) dias naturales de antelacién a la fecha
en que se resolverd el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se
encuentren en situacién de empate, para efectuar una rifa y asi seleccionar el
adjudicatario, la cual serd efectuada en el Proceso de Adquisiciones por el Proveedor
Institucional. Cada oferente tomara al azar un papel donde en uno de ellos se detallard la
palabra “adjudicatario”, el resto estaran en blanco; el oferente que tenga el papel con la
palabra antes indicada, serd el adjudicatario.

La no asistencia de una de las partes no impedira la realizacion de la rifa. De lo actuado se
levantard un acta que se incorporara al expediente.

6.5. OBSERVACIONES FINALES
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LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIAL EN VIAJES Y TURISMO

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicard la Ley de Contratacion
Administrativa y su respectivo Reglamento vigente a la fecha, asi como la Ley de
Administracion Financiera de la Republica y Ley de Presupuestos Publicos. Las consultas
sobre condiciones expuestas en el Cartel y/o sobre inscripciones en el registro de
proveedores realizarlas al correo electrénico proveeduria@parquemarino.org.
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6.6. INSCRIPCION EN REGISTRO DE PROVEEDORES

Para inscripcion al Registro de Proveedores deberan descargar de la pagina
WWww.parquemarino.org (http://www.parquemarino.org/informacion/), el formulario
denominado “Registro de Proveedores” y presentarlo segun las indicaciones del mismo.

LISSETTE BARQUERO PEREZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-07-0178-0751.
Fecha declarada: 13/06/2022 04:02:12 PM
Esta representacion visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Lissette Barquero Pérez
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Fundacion Parque Marino del Pacifico ‘ .
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